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Slopen wanden plafonds vloerbedekking 1.00] p € 15,000.00 € 15,000.00
Demonteren best. W- en E-installaties+data 1.00[ p € 6,000.00 € 6,000.00
Dichtmaken deur serverruimte-burgemeester 1.00[ p € 1,500.00 €1,500.00
Dichten bestaande tussendeur wethouder 1.00[ p € 1,500.00 € 1,500.00
Verplaatsen ingangsdeur burgemeester 1.00] p € 2,000.00 € 2,000.00
Nieuwe binnenwanden, Metal Stud 171.00f m2 € 65.00 €11,115.00
Nieuwe binnendeurkozijnen + deuren 3.00[ st € 550.00 €1,650.00
Nieuwe binnenwanden/deuren, glassysteem 66.00[ m2 € 220.00 € 14,520.00
Nieuwe systeemplafonds verdekt systeem 442.00f m2 € 40.00 €17,680.00
Nieuwe wandbetimmering houten kern vervalt
Nieuwe houten wandbetimmering poetskast vervalt
Nieuwe houten wandbetimmeringen gang vervalt
Aanpassingen deuren tpv wandbetimmering vervalt
Behang- en schilderwerk Metal Stud wanden 342.00] m2 € 25.00 € 8,550.00
Behang- en schilderwerk overige wanden 115.00] m2 € 25.00 € 2,875.00
Schilderwerk ronde kolommen 5.00] st € 275.00 €1,375.00
Schilderwerk kozijnen, deuren, plinten 1.00] p € 2,500.00 € 2,500.00
Nieuwe vloerbedekkingen (pvc) 442.00] m2 €40.00 €17,680.00
Akoestische aanp. ruimte telefonistes 1.00[ p € 800.00 € 800.00
E-installaties, nieuw 442.00] m2 € 95.00 € 41,990.00
Data-installatie, nieuw 442.00] m2 € 10.00 €4,420.00
Aanpassingen brandmeldinstallatie 442.00] m2 €8.00 € 3,536.00
Aanpassingen inbraakinstallatie 442.00] m2 €4.00 € 1,768.00

€ 156,459.00
|[Eerste verdieping
Slopen wanden plafonds vioerbedekking 1.00] p € 39,000.00 € 39,000.00
Slopen/verwijderen balies 3.000 p € 500.00 € 1,500.00
IDemonteren best. W- en E-installaties+data 1.00[ p € 11,000.00 € 11,000.00
Nieuwe binnenwanden/deuren, Metal Stud 141.00f m2 € 65.00 €9,165.00
Nieuwe binnendeurkozijnen + deuren 2.00[ st € 550.00 €1,100.00
Nieuwe binnenwanden/deuren, glassysteem 170.00] m2 € 220.00 € 37,400.00
Aanpassen constructie tpv panelenwand 1.00[ p € 8,000.00 € 8,000.00
Nieuwe panelenwand 1.00] p € 23,000.00 € 23,000.00
Nieuwe systeemplafonds verdekt systeem 693.00f m2 € 40.00 € 27,720.00
Nieuwe plafonds, extra kwaliteit, incl. koven 224.00f m2 € 100.00 € 22,400.00
Nieuwe wandbetimmering houten kern 40.00] m2 € 165.00 € 6,600.00
Nieuwe houten wandbetimmering poetskast 17.00] m2 € 165.00 € 2,805.00
Aanpassingen deuren tpv wandbetimmering 5.00] st € 550.00 € 2,750.00
\Verplaatsen 2 st. toiletdeuren 1.000 p € 3,000.00 € 3,000.00
Aanpassingen vloer en plafonds toiletten 1.00 p € 1,000.00 €1,000.00
Aanpassingen vioer en plafond bij hoofdtrap 1.00] p € 1,000.00 € 1,000.00
Behang- en schilderwerk Metal Stud wanden 282.00] m2 € 25.00 € 7,050.00
Behang- en schilderwerk overige wanden 579.00f m2 €25.00 €14,475.00
Schilderwerk ronde kolommen 9.00] st € 275.00 € 2,475.00
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Schilderwerk kozijnen, deuren, plinten 1.00[ p € 7,500.00 € 7,500.00
Nieuwe vloerbedekkingen (pvc) 890.00] m2 €40.00 € 35,600.00
Inrichting koffiecorner 1.00] p € 15,000.00 € 15,000.00
Roomdividers 200 p € 9,500.00 € 19,000.00

anpassingen W-installaties tbv koffiecorner 1.00] p € 1,500.00 € 1,500.00
E-installaties nieuw 917.00] m2 € 95.00 € 87,115.00
Data-installatie, nieuw 917.00] m2 € 10.00 €9,170.00
Aanpassingen brandmeldinstallatie 917.00] m2 €8.00 € 7,336.00
Aanpassingen inbraakinstallatie 917.00] m2 €4.00 € 3,668.00

€ 407,329.00

Tweede verdieping
Slopen wanden plafonds vioerbedekking 1.00] p € 27,000.00 € 27,000.00
Slopen/verwijderen balie 1.00 p € 500.00 € 500.00
IDemonteren best. W- en E-installaties+data 1.00[ p € 7,000.00 €7,000.00
Nieuwe binnenwanden/deuren, Metal Stud 69.00] m2 € 65.00 € 4,485.00
Nieuwe binnendeurkozijnen + deuren 1.00 st € 550.00 € 550.00
Nieuwe binnenwanden/deuren, glassysteem 105.00] m2 € 220.00 € 23,100.00
Nieuwe toegangsdeur stilte-werkruimte 1.00[ p € 2,000.00 €2,000.00
Nieuwe plafonds, speciaal, inclusief koven 378.00] m2 € 100.00 € 37,800.00
Nieuwe systeemplafonds verdekt systeem 210.00] m2 € 40.00 € 8,400.00
Nieuwe wandbetimmering houten kern 40.00] m2 € 165.00 € 6,600.00
Nieuwe houten wandbetimmering poetskast 17.00] m2 € 165.00 € 2,805.00
Aanpassingen deuren tpv wandbetimmering 5.00] st € 550.00 € 2,750.00
\Verplaatsen 2 st. toiletdeuren 1.00] p € 3,000.00 € 3,000.00
Aanpassingen vloer en plafonds toiletten 1.00] p € 1,000.00 € 1,000.00
Aanpassingen vloer en plafond bij hoofdtrap 1.00[ p € 1,000.00 € 1,000.00
Behang- en schilderwerk Metal Stud wanden 138.00] m2 € 25.00 € 3,450.00
Behang- en schilderwerk overige wanden 180.00 m2 €25.00 € 4,500.00
Schilderwerk ronde kolommen 7.00] st € 275.00 € 1,925.00
Schilderwerk gevelkolommen 10.00] st € 275.00 € 2,750.00
Schilderwerk kozijnen, deuren, plinten 1.00[ p € 5,000.00 € 5,000.00
Nieuwe vloerbedekkingen (pvc) 560.00] m2 €40.00 € 22,400.00
Inrichting koffiecorner 1.000 p € 15,000.00 € 15,000.00
Roomdividers 1.50[ p € 9,500.00 € 14,250.00

anpassingen W-installaties tbv koffiecorner 1.00[ p € 1,500.00 € 1,500.00
E-installaties, nieuw 588.00] m2 € 95.00 € 55,860.00
Data-installatie, nieuw 588.00] m2 € 10.00 € 5,880.00
Aanpassingen brandmeldinstallatie 588.00[ m2 €8.00 €4,704.00
Aanpassingen inbraakinstallatie 558.00] m2 €4.00 € 2,232.00

€ 267,441.00

|IDerde verdieping
Slopen wanden vioerbedekking 1.00[ p € 1,000.00 €1,000.00
Slopen/verwijderen keukenbalie 1.00] p € 500.00 € 500.00
|Demonteren best. W- en E-installaties+data 1.00[ p € 800.00 € 800.00
Nieuwe binnenwand Metal Stud 30.00] m2 € 65.00 € 1,950.00
Nieuwe deur kast 1.00[ p € 2,000.00 € 2,000.00
Nieuwe systeemplafond, speciaal incl. koven vervalt
Behang- en schilderwerk Metal Stud wanden 60.00] m2 € 25.00 €1,500.00
Behang- en schilderwerk overige wanden 93.00] m2 €25.00 € 2,325.00
Schilderwerk gevelkolommen projectruimte 2.00[ st € 275.00 € 550.00
Schilderwerk kozijnen, deuren, plinten 1.00] p € 1,000.00 € 1,000.00
Nieuwe vloerbedekkingen (pvc) 70.00] m2 €40.00 €2,800.00
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E-installaties, nieuw 70.000 m2 € 95.00 € 6,650.00
Data-installatie, nieuw 70.00] m2 €10.00 €700.00
Aanpassingen brandmeldinstallatie 70.00] m2 €8.00 € 560.00
Aanpassingen inbraakinstallatie 70.00] m2 €4.00 € 280.00
+
€ 22,615.00
JAlgemeen
Nieuwe W-installatie gehele gebouw (vrf) 1.00[ p € 625,000.00 € 625,000.00
(volgens richtprijsopgave v.Haren)
Bouwkundige voorzieningen tbv installaties 1.00[ p € 20,000.00 € 20,000.00
Brandwerende voorzieningen/doorvoeringen 1.00[ p € 7,500.00 €7,500.00
\Verzwaren E-voeding tbv W-installatie 1.00[ p € 25,000.00 € 25,000.00
+
€ 677,500.00
TOTAAL RAMING DIRECTE KOSTEN € 1,531,344.00
Iﬂgw
Post advieskosten: architect, constructeur,
brandveiligheidsadviseur, technisch advies,
uitvoeringsbegeleiding, toezichtkosten, enz. 9.00] % € 1,531,344.00 € 137,820.96
Overige kosten en onvoorzien:
Toeslag faseringen / tijdelijke voorzieningen 5.000 % € 1,531,344.00 €76,567.20
Post onvoorzien 8.00 % € 1,531,344.00 € 122,507.52
TOTAAL RAMING EXCLUSIEF BTW € 1,868,239.68
|Btw 21.000 % € 1,868,239.68 € 392,330.33
TOTAAL RAMING INCLUSIEF BTW € 2,260,570.01
JUitgangspunten:
- Geen hergebruik uitkomende materialen
- Keukeninrichting derde verdieping blijft gehandhaafd
IDe budgetteringsraming is exclusief:
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- Verhuiskosten

- Kosten tijdelijke huisvestingen / verhuizingen

- Verhuizing paternosters naar archief/postkamer
- Nieuw kantoormeubilair

- Garderobe-inrichting

- Raambekledingen / gordijnen

- Bebordingen, bewegwijzering

- Kunst aan wanden in vergader- en presentatieruimte
- Legeskosten omgevingsvergunning

- Btw.
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